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2026년 LH 공공주택 작가정원 작품공모 예상질의 답변서

예상질의 답변서를 반드시 숙지하여 공모에 응하여야 하며, 

이 내용은 공모지침서와 동일한 효력을 가집니다.

2026.09.

한국토지주택공사
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질의 회신
- 제안서 접수는 온라인(e-mail)과 우편 발송 모두 해야 하는지? ▶ 온라인(e-mail)접수와 출력물 우편발송 모두 제출해야 최종접수로 

인정함
* 온라인 접수 : ‘26.10.27.(화) 09:00~16:00시까지   
               e-mail 접수 (eunjin817@lh.or.kr, 발송시간 기준)
* 우편 접수 : ‘26.11.03.(화) 18:00시까지 지정된 장소로 도착하도록  

        우편 발송
 → 자세한 사항은 공모지침서를 참고 바람.

- 제안서를 지정된 장소로 직접 제출 가능한지? ▶ 직접 제출은 불가하고 온라인(e-mail)접수와 출력물 우편발송을 
통해서만 접수함.

- 조성비용 중 설계비의 비율이 정하여져 있는지? ▶ 설계비는 각 조성비용의 10%이내로 반영해야 함.

- 금회 공모 A, B, C중복응모 가능여부 ▶ 중복응모는 공모단위 2개까지 가능함.
ex) 작품공모(A)와 작품공모(B)에 중복응모하여 당선시에는 심사위원 

평가를 통하여 1작품은 당선 제외
    (단, 당선작에서 제외된 작품은 해당 공모의 2위로 인정)

- 공모지침서A에서 필수준수요건-기타준수사항 中 주민운동시설을 
작가정원 내 포함하여 설계‧시공 등 해야하는지?

▶ 해당 조성면적에 주민운동시설 36㎡가 포함되어 있으므로 운동 기구 
및 바닥포장 등 설계 필요

- 당선 후 시공은 관련면허 보유회사에서 시공을 진행해야 하는지? ▶ 시공품질, 안전 등 관련법을 준수하여 진행해야 함

- 하자이행 3년의 어떻게 진행하는지? ▶ 조성 후 3년간 시설물과 수목의 하자를 책임지며 추후 이를 
   담보하기 위해 하자담보 보증증권을 제출해야함.
    * 하자이행 및 유지관리 비용은 조성비용에 포함

- 유지관리계획은 어떻게 계획해야 하는지? ▶ LH 유지관리 기준을 준수하여 3년의 유지관리를 계획하여야 하며, 
   관련기준은 붙임을 참고바람.

- 대상지의 토심은 얼마나 확보되어 있는지? ▶ 대상지는 지하주차장 상부 인공지반이며, 토심은 붙임1. 인공식재
   기반 단면도를 참고바람.
   * 대형수목 식재 시 상부에 마운딩 가능
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[붙임 1 : 유지관리공사 관련 기준]

1. 식생유지관리

가) 식생유지관리공사는 아래의 기준에 따라 적용한다.

구분
실시회수

대상 적용기준 비고
공사 중 준공 후

예찰보고 -
상반기 1회
하반기 1회

녹지면적 원형지 제외

수
목

전정 -
3년간 2회(주택)
2년간 1회(단지)

지정 수종

수간보호 - 1회 지정 수목 짚싸기, 바람막이 선택공종

관수
-

(활착관수)
1년차, 연간 3회
2년차, 연간 2회
3년차, 연간 1회

- (긴급관수) 1회
발 주 시
포함

수목
시비

- 녹지내 2회

교목 H2.0이상
4.0미만

고형복합비료 210g

부산물비료 5kg 선택공종

교목 H4.0이상
고형복합비료 270g

부산물비료 10kg 선택공종

- 가로수 2회
교목 H4.0미만 고형복합비료 90g

선택공종
교목 H4.0이상 고형복합비료 135g

수목진단·처방
-

(정기진단·처방)
연간2회

-
(긴급진단·처방)
1회

발 주 시
포함

병해충방제

( 정 기 방 제 )
연간2회

교목, 관목의
100%

(긴급방제)
1회

발 주 시
포함

수간주사 소나무류 선택공종

관목제초
기간 내
5,9월
포함 횟수

연간 2회 관목식재 면적

가로수분 제초
기간 내
5,9월
포함 횟수

연간 2회 가로수분 면적

지주목 재결속 - 연간 1회 교목의 50%

지주목 해체 1회
지주목 수량의
100%

선택공종

잔
디

시비 - 연간 1회

잔디식재면적

복합비료:21-17-17
1회 사용량:30g/㎡

선택공종

제초
기간 내 5월
포함 횟수

연간 1회

깎기
기간 내
6∼10월
포함 횟수

연간 5회
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구분
실시회수

대상 적용기준 비고
공사 중 준공 후

초
화
류

거적덮기 - 1회 지정 초화류 선택공종

시비 - 연간 2회

초화류식재면적

복합비료:21-17-17
1회 사용량:30g/㎡

선택공종

제초
기 간 내
5,9월
포함 횟수

연간 2회

관수
-

(활착관수)
1년차,연간3회
2년차,연간2회
3년차,연간1회

- (긴급관수) 1회 발주시 포함

목재 재도장 - 연간 1회
목재데크
휴게시설(일부)

목재면적

주)
- 전정은 조형수목(주목, 향나무, 소나무, 반송 등), 생울타리(측백 등), 회양목, 옥향 등 일정한 형태와 무늬를 유지하기
위하여식재부위전체를지속적으로다듬어야하는수종과가로수등부정아제거가필요한수종으로서설계에반영한
수목을 대상으로 함 (단, 생태적 배식 및 산지내 식재된 수목은 제외)
- 교목수량 적용시 수벽용 교목(H=1.5m 미만)은 기준량의 1/4을 적용
- 참나무(잡목류: H1.0m내외)는 관목수량으로 적용
- 만경류는 초화류에 의하되 제초만 반영한다.
- 선택공종은 당해 식재지역내 척박한 토질여건 및 동절기 이상한파 등 수목생육환경 개선을 위하여 꼭
필요할 경우 식재공사 준공 시 설계변경을 통하여 추가 시행할 수 있다.
- 권장지역을 벗어나 식재 시 겨울의 추위 피해가 우려되는 수종(배롱나무, 감나무 등)은 짚싸기, 도로변
염해가 예상되는 지역의 관목(영산홍, 회양목 등)은 바람막이 설치, 동해 피해가 예상되는 지역의 지피류는
거적덮기를 반영한다.
- 수간주사(아바멕틴5㏄)를 12월∼2월 사이에 소나무에 실시하되, 나무의사의 진단결과에 의한다.
- 관리공사 준공 이후 지주목 해제 요청을 예방하기 위하여 관리공사 준공시점에 지주목 해체여부를

확정하기 위한 지자쳬, 관리사무소 등 관리주체와 사전협의 한다.
- 공사 중 유지관리는 분할 할 수 있는 구간(개방구역)에 대한 기성 완료 후 공용개방 된 공원 및 녹지를 대상으로,
현장여건 및 공기연장 등에 따라 공용개방일+4주 후부터 준공 시까지 제초ㆍ깍기 실시월 포함 횟수를 반영하여
시행한다.[공용개방 사유발생 시 개방일(구역 및 대상 포함) 지정 및 시행근거(향후 관리계획 등 포함) 마련]
- 공사중또는준공후지자체인수인계, 집단민원발생등의불가피한사유로유지관리항목별횟수및 기간의 증감이
꼭 필요할 경우 식재유지관리공사에 반영하여 시행할 수 있다.
- 목재 재도장은목재데크, 휴게시설(앉음벽, 평의자, 등의자, 그네의자, 야외테이블, 평상, 썬베드등이용자의직접적인접
촉이 많은 시설)의 내구성 증대 및민원예방을위하여 시설물의목재부위를 재도장하는 것으로서기성
제품의 경우 목재의종류, 표면 마감도료 등을 확인하여 오일스테인 도장이 가능한 경우 재도장을 반영함
- 실제 도장이 가능한 면적을 기준으로 하며(매립부, 하단 배면부 등 제외), 현장여건에따라필요시설계서에반
영된기준면적을추가 (정산)할 수있음
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2. 시설물 유지관리

가. 일반사항

1) 공동주택 조경공간에 설치된 각종 시설물 공사 중 목재데크, 이용자의 접촉이 많은 휴게시설

의 준공 후 일정기간 시행되는 유지관리공사를 대상으로 한다.

   나. 시설물 유지관리는 아래의 기준에 따라 적용한다.

구분 실시회수 대상 적용기준 비고

목재 재도장 연1회
목재데크

휴게시설(일부)
목재면적

주)
- 목재 재도장은목재데크, 휴게시설(앉음벽, 평의자, 등의자, 그네의자, 야외테이블, 평상, 썬베드등이용자의직접
적인접촉이많은시설)의내구성증대및민원예방을위하여시설물의목재부위를재도장하는것으로서기성제품의
경우 목재의 종류, 표면 마감도료 등을 확인하여오일스테인 도장이 가능한 경우 재도장을 반영함
- 실제 도장이 가능한 면적을 기준으로 하며(매립부, 하단 배면부 등 제외), 현장여건에 따라 필요 시 설계서에
반영된 기준 면적을 추가(정산)할 수 있음

3. 인공식재 기반 단면도  
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